
Objeto
GARAGEM EM ESTRUTURA METALICA E PILARES EM CONCRETO 

BDI PADRÃO: 26,33% P
BDI DIFERENCIADO 1: 4,71% D1

DATA BASE SINAPI: 05/2021 (DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2
LOCALIDADE SINAPI: PORTO ALEGRE BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT
CUSTO 

UNITÁRIO 
(R$)

UNITÁRIO 
COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
BDI (R$) BD

I 

RE
CU

RS
O

S

TOTAL         319.517 319.517,19            ↓ ↓

1
GARAGEM EM ESTRUTURA METALICA E PILARES EM CONCRETO 
PRÉ MOLDADOS

-                -                 319.517,19            P

1.1 MOBILIZÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS -                -                 5.084,44                 P

1.1.1 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 134,00                     25,00 31,58             4.231,72                 P

1.1.2 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    3,00                        225,00 284,24           852,72                    P

1.2 SINAPI ESTRUTURA ESTACAS -                                   -   -                 38.353,73               P

1.2.1 Composição 001 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, COM 30CM DE DIAMETRO M 264,00                     37,33 47,16             12.450,24               P

1.2.2 SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 18,48                      393,32 496,88           9.182,34                 P

1.2.3 SINAPI 95577
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016

KG 678,70                     15,40 19,45             13.200,72               P

1.2.4 SINAPI 95583
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016

KG 155,84                     17,88 22,59             3.520,43                 P

1.3 SINAPI ESTRUTURA CALICE -                                   -   -                 20.458,32               P

1.3.1 SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 19,52                      106,06 133,99           2.615,48                 P

1.3.2 SINAPI 102476
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 11,00                      393,32 496,88           5.465,68                 P

1.3.3 SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 640,64                     15,29 19,32             12.377,16               P

1.4 SINAPI-I SUPRA ESTRUTURA -                                   -   -                 28.083,24               P

1.4.1 Cotação 001
PILARES  PRE MOLDADOS EM CONCRETO COM DIMENSÕES DE 
23X32X500CM, INCLUSO FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE

UNIDADE 18,00                   1.235,00 1.560,18       28.083,24               P

1.5 SINAPI COBERTURA -                                   -   -                 154.872,61            P

1.5.1 Cotação 003
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA 
TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINC, DIMENSÕES DO PERFIL 
100X40X2,65MM, VÃO DE 12.50M, INCLUSO IÇAMENTO

UNIDADE 4,00                     3.000,85 3.790,97       15.163,88               P

1.5.2 Cotação 004
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA 
TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINC, DIMENSÕES DO PERFIL 
100X40X2,65MM, VÃO DE 9.50M, INCLUSO IÇAMENTO

UNIDADE 6,00                     2.177,00 2.750,20       16.501,20               P

1.5.3 Cotação 005
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, PARA 
TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINC, DIMENSÕES DO PERFIL 
100X40X2,25MM, VÃO DE 6.50M, INCLUSO IÇAMENTO

UNIDADE 3,00                     1.318,00 1.665,03       4.995,09                 P

1.5.4 Cotação 006
TERÇA PERFIL U ENRIGECIDO 100X40X2,25MM, INCLUSO 
INSTALAÇÃO

M 428,00                     43,55 55,02             23.548,56               P

1.5.5 Cotação 007 TIRANTES METALICOS FERRO MECANICO DE DIÂMETRO 12.5MM M 158,40                     17,40 21,98             3.481,63                 P

1.5.6 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 580,02                     80,00 101,06           58.616,82               P

1.5.7 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 61,00                      100,00 126,33           7.706,13                 P

1.5.8 SINAPI 91790

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 36,00                        60,00 75,80             2.728,80                 P

1.5.9 Cotação 008
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO TRELIÇA METALICA COM DIMENSÕES 
DE 1,50 DE ALTURA COM 15M DE COMPRIMENTO COM PERFIS 
125X50X3MM, CONFORME ESPECIFICADO PROJETO 

UNIDADE 1,00                     4.908,00 6.200,28       6.200,28                 P

1.5.10 Cotação 009
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METALICA COM 
DIMENSÕES DE 1,14M DE ALTURA COM 15M DE COMPRIMENTO 
COM PERFIS 125X50X3MM, CONFORME ESPECIFICADO PROJETO 

UNIDADE 2,00                     4.390,00 5.545,89       11.091,78               P
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1.5.11 Cotação 010
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA METALICA COM 
DIMENSÕES DE 0,78M DE ALTURA COM 15M DE COMPRIMENTO 
COM PERFIS 125X50X3MM, CONFORME ESPECIFICADO PROJETO 

UNIDADE 1,00                     3.830,00 4.838,44       4.838,44                 P

1.6 SINAPI PISO -                            83,65 105,68           3.994,92                 P

1.6.1 SINAPI 100322
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_07/2019

M3 54,00                        58,56 73,98             3.994,92                 P

1.7 FECHAMENTO LATERAL E EITÕES -                -                 68.669,93               P

1.7.1 Cotação 006
TERÇA PERFIL U ENRIGECIDO 100X40X2,25MM, INCLUSO 
INSTALAÇÃO

M 336,00                     43,50 54,95             18.463,20               P

1.7.2 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 336,00                     88,60 111,93           37.608,48               P

1.7.3 Cotação 002
TELHA METALICA 0.50MM COM PINTURA ELETROSTATICA EM UMA 
DAS FACE

M² 108,40                     92,00 116,22           12.598,25               P

1.7.270    -                                   -   -                 -                          P

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Data: 20/07/2021
CREA/CAU: CREA RS 219322
ART/RRT: 11381211

Nome: MATEUS ANTÔNIO ARTUZI

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento 
de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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